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1 はじめに 

本資料は、沖縄県病院事業局が所有する病院運営に係る一連のファシリティデータを一元管理

し、保全業務の効率化を実現するための保全システムについて、要求仕様を整理した資料である。 

 

※要求仕様書とは、「作って欲しいこと」が書かれた文書 

 

 

図 1 システム導入の流れ 

 

2 全体概要 

保全システムにおける全体概要を以下に示す。 

 

2.1 システム導入の背景・目的・期待する効果 

沖縄県病院事業は、昭和 47年 5月 15日の日本復帰の日に琉球政府立病院を引き継ぎ、5病

院（名護、中部、那覇、宮古、八重山）、総病床数 865床でスタートした。 

平成 28年 4月の時点では、精神科病院 1病院を含む 6病院、15の附属診療所、並びに付帯

する医師住宅等を保有している。また、建物以外の施設として合計約 20万㎡の土地を保有し

ている。 

これらの施設、土地など病院の全活動の基盤である「ファシリティ」の潜在的な力を発揮さ

せるため、ＦＭ（ファシリティマネジメント）を導入し、建物劣化診断、中長期整備計画書、

5ヶ年整備計画書の策定など戦略的な病院経営を推進してきた。 

これらのＦＭ（ファシリティマネジメント）に関する一連のファシリティデータを、保全シ

ステムに取り込み、一元管理することで、保有する施設全体の状況把握、分析が可能となり、

整備計画により適切な予防保全を実施していくことで、施設の長寿命化につながり、より一層

の戦略的病院経営に貢献することを目的とする。 
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2.2 システム全体イメージ 

システムの全体イメージを以下に示す。保全システムはＷＥＢシステムとし、ブラウザによ

りアクセスを行う。システムは、クラウド上に構築、もしくは庁内サーバーに構築（オンプレ

ミス）のどちらでもよい。また、パッケージに限らず、サブスクリプション型式によるサービ

ス利用でもよい。 

 

 

図 2 システム全体イメージ 

 

2.3 導入計画（案） 

2021年度中にシステム導入を行い、2022年度からの運用開始を目標とする。 

システム運用開始前に病院、診療所担当者向けの説明会を実施する。 

また、運用開始後、1年を目途にシステム導入の評価を実施する。 

 

表 1 導入計画（案） 

 

１Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q

２０２２年度２０２１年度

発注

運用開始（２０２１年度１Q～）

システム導入

病院、診療所担当者向け

システム説明会

説明会

システム構築、データ投入

運用開始1年を目途に

システムの評価を実施
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2.4 管理対象施設 

保全システムの管理対象の施設は県立病院が所有する土地および建物とする。 

 

表 2 対象施設 

 

※診療所等については廃止・休止中のものを除く 

 

 

2.5 クライアント端末仕様 

 

ＰＣ：ノートＰＣ（CPU：Intel Core i3-6100U(2.30GHz)、 

HDD（SSD）：250GB、メモリ：8GB、 

解像度：1,366×768） 

ＯＳ：Windows10 Pro 64bit 

ブラウザ：Firefox（最新版）、または Microsoft Edge（最新版） 

その他：Microsoft Office2016 
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3 業務要求 

業務における要求事項を以下に整理する。 

 

3.1 システム利用範囲 

現状業務における、システム導入により業務効率化につながると想定される業務は以下の

赤枠部分の通り。赤枠内の業務全てをシステム化するのではなく、業務で必要となる情報の収

集、登録などを行い、業務の効率化、標準化につなげることを想定している。 

 

 

本庁

各診療所

病院(経理担当) 病院(施設担当) 施設入居者等

1

2

3

4

5

6
N年

12月

7 　
N+1 年

2月

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

N+1 年

3月

N+1 年

4月

項番 議会

出先

実際時期
病院事業経営課

各病院

随時

N年

11月

不具合箇所とりまとめ

予算見積書作成

次年度実施工事精査

予算原案作成

予算案可決

内示

再見積

見積内容精査

発注

検収

支払

資本的支出？

Yes

No

予算執行計画書作成依頼

予算執行計画書案の作成

予算執行計画の制定

工事の施行伺い

局長決裁

不具合箇所発見

見積取得

(資本的支出の場合)

執行状況の月次確認

予算案議会提出

施設の劣化診断結果を参考に不

具合とりまとめ

整備計画を参考に対象工事精査、

概算費用の把握
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図 3 現状業務のシステム利用範囲 

 

3.2 規模 

想定するユーザーは最大４５ユーザーを想定している。 

 

① 県立病院の施設担当及び施設管理技士：編集権限 

６病院×４人=２４ユーザー(１病院あたり最大４名と想定) 

② 診療所：参照権限 

１６診療所×１名=１６ユーザー（１診療所あたり１名と想定） 

③ 本庁：管理者権限 

５名=５ユーザー 

 

3.3 利用時期・利用時間 

システムは、平日の就業時間内の運用を想定している。 

 

① 利用時期：平日 

② 利用時間：午前 8時 30分から午後 5時 15分（就業時間） 

  

本庁

各診療所

病院(経理担当) 病院(施設担当) 施設入居者等

項番 議会

出先

実際時期
病院事業経営課

各病院

20

21

22

23

24

25

工事結果の整備計画

への反映

点検結果等の整備計画

への反映

整備計画更新結果の報告

整備計画の確認・監督

点検結果等の整備計画

への反映

劣化診断結果、整備計画の反映
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4 機能要求 

保全システムの機能要求を以下に整理する。 

 

4.1 機能一覧 

保全システムに必要な機能は以下の通り。沖縄県病院事務局にシステム導入に関する要求

事項のヒアリングを実施し、機能を抽出している。 

「別紙-1.ヒアリング結果まとめ」参照 

 

表 3 機能一覧 

ＮＯ 重要度 区分 機能 理由 

1 Ａ 基本情報 施設台帳管理 保全システムの基礎情報のため必須 

2 Ａ 基本情報 建築部位・設備機器台帳 保全システムの基礎情報のため必須 

3 Ｂ 保全情報 エネルギーデータ・コス

ト管理 

八重山、精和病院以外はエネルギー管理指定工場

として指定されているため、必要な取り組みは既

に実施しているため、あったら良い機能だが必須

ではない。 

3 Ａ 保全情報 詳細中長期保全計画（詳

細 LCC） 

中長期整備計画を基に、5 ヶ年整備計画を作成し

ているため必須 

4 Ａ 保全情報 5ヶ年整備計画管理機能 

（ファイルの保存、閲覧） 

策定した 5 ヶ年整備計画に基に予算化するため必

須 

5 Ａ 保全情報 工事履歴情報管理 改修工事などを実施したら、中長期（短期）整備

費用や、劣化評価に反映していく必要があるため。

なお、工事情報は親病院側で入力する運用を想定

している。 

6 Ａ 保全情報 定期点検・保守などのス

ケジュール管理 

年 1 回などの点検は忘れる可能性があるため、点

検時期、対象建物などで絞り込みを行い、把握で

きるようにする必要があるため。 

7 Ａ 保全情報 劣化診断結果管理 劣化診断結果を基に中長期整備計画を作成するた

め必須 

8 Ｃ 参照機能 図面管理 ファイル共有サーバーによる管理ができるため、

必須機能ではない。 

9 Ｃ 参照機能 マニュアル管理 ファイル共有サーバーによる管理ができるため、

必須機能ではない。 

10 Ａ メンテナンス機能 データ一括登録 導入時、および今後施設が追加の際に必須 

11 Ａ メンテナンス機能 ユーザー管理 システム運用する上で必須 

12 Ａ 分析機能 検索結果を Excel一覧出

力 

出力結果を基に分析、資料作成するため必須 

13 Ｂ 連携機能 固定資産台帳との連携 振替伝票処理後に財務会計システムの固定資産台
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帳に反映する流れになっているため、システムへ

のデータ投入もれ、タイムラグによる集計値の違

いが出る場合があるため。 

14 Ｂ 通知機能 整備時期超過のアラート

通知 

整備を確実に実施していく必要があるため。 

※重要度：Ａ（必須）、Ｂ（あれば良い）、Ｃ（どちらでも良い） 

 

4.2 対象データ 

保全システムで管理する対象のデータは以下の通り。データは Excel ファイルとして管理

している。運用開始までにデータ、およびファイルをシステムに移行する必要がある。 

 

表 4 対象データ一覧 

 

※表に記載の資料 1～11は「9.参考」-「9.1対象データイメージ」を参照 

  

施設

基本

情報

劣化

診断

ｶﾙﾃ

調査

ｼｰﾄ

劣化

状況

写真帳

劣化

位置図

主な

整備

履歴

修繕

改修

履歴

一覧表

中長期

整備

計画

5ヶ年

整備

計画

数量

単価

根拠

資料

設備

機器

一覧

資料1 資料2 資料3 資料4 資料5 資料6 資料7 資料8 資料9 資料10 資料11

南部医療センター・こども医療センター 2014 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中部病院 本館 2015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

別館（南病棟） 2015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

資料棟 2015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新棟 2015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北部病院 本館 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

看護師宿舎 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カルテ庫 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○

隔離病棟 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮古病院 本館・附属棟 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

屋外発電機室 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

研修医等宿舎 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医師住宅 2019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

看護師住宅 2019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

精和病院 本館・エネルギー棟 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リハビリテーション棟 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

座間味診療所 診療所 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医師住宅 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

看護師住宅 2016 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多良間診療所 診療所 2019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医師住宅 2019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

看護師住宅 2019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粟国診療所 診療所 2018 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医師住宅 2018 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

看護師住宅 2018 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施設名称
調査等

実施年
備考

県の資産ではないが、北部病院

にて利用しているため劣化調査

は実施している

病院事業局様にて作成したもの

を、NTT-Fにて時点更新

5ケ年計画については、要協議

資料８~11については2020年

度業務で作成中

資料８~11については2020年

度業務で作成中
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5 非機能要求（品質に係る要求） 

 

5.1 信頼性 

信頼性について、以下に示す。 

 

① システム運用における信頼性 

ハードウェアなどを冗長化構成にするなど、サーバー、ネットワークに起因する障害が発生

した場合でもシステム運用に影響を及ぼさないような構成とすること。 

 

② 停電対策 

停電時にサーバーが強制終了しないように、ＵＰＳを設置し、正常にシャットダウンできる

ようにすること。 

 

③ 完全性 

データの欠損、不整合が発生した場合にバックアップデータを基に復旧可能であること。 

 

5.2 継続性 

システムの継続性について以下に示す。 

 

① バックアップ 

データベース、および保存したファイルの日次バックアップを行うこと。バックアップは

最大 7世代分まで確保すること。 

 

② 復旧 

サーバー故障、およびデータ破損などが発生した場合は、24時間以内に復旧可能であるこ

と。 

 

5.3 セキュリティ要求 

セキュリティ要求について以下に示す。 

 

① ログイン認証 

ユーザーＩＤ、パスワードによるログインを基本とすること。また、パスワードは有効期

限を設け、有効期限が過ぎたらパスワードを変更させること。 

 

② 権限管理 

管理者によるユーザーの追加、変更、削除ができること。 

また、ユーザーへの権限付与、変更ができること。 

※権限は管理者権限、編集権限、参照権限とする。 
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③ アクセス管理 

ユーザーに対して利用可能な機能を制限できること。 

 

④ ログ管理 

不正アクセス対策として利用者のアクセスログを記録すること。 

 

⑤ 暗号化 

不正な傍受、改ざんを防ぐため、サーバー、ＰＣ間のインターネット通信は暗号化するこ

と。 

 

⑥ 不正侵入対策 

外部からの不正侵入を防ぐため、ファイアウォールを設置すること。またサーバーにウィ

ルス対策ソフトウエアを導入すること。 

 

6 ヒアリング結果まとめ 

沖縄県病院事務局にシステム導入に関する要求事項のヒアリングを実施した。 

「別紙-1.ヒアリング結果まとめ」参照 

 

 

7 既存システムとの管理項目の比較 

保全マネジメントシステム（ＢＩＭＭＳ）を参考とした、これまでのデータ項目（「4.2 対象デ

ータ）参照）との比較を整理した。 

「別紙-2.既存システムとの管理項目の比較」参照 
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8 導入すべき保全システムの提案 

一般財団社団法人建築保全センターと営繕積算システム利用協議会（都道府県・政令指定都市）

が共同で開発した保全情報システム（ＢＩＭＭＳ）の導入を提案する。 

メリットとして、５０棟当たり８万円／年間と導入に係るコストが抑えられ、自前のサーバー設

置が不要であり、インターネットに接続できる環境であればどこでも接続可能である点が挙げら

れる。 

システム運用開始は 2022年度初めを目標としており、ＢＩＭＭＳに加入することで、導入期間

を短縮することができる。また、導入コスト、運用コストが抑えられるため、運用後のシステムの

評価で仮に運用を取りやめることになっても、最小限の支出に抑えられる。 

沖縄県病院事業局が保持しているファシリティデータは、建築保全センターの劣化評価の考え

方、整備計画における更新周期、更新係数など参考にしており、親和性は高いといえる。 

公開デモ版を申し込めば約５０棟のサンプルデータが利用可能であり、導入前に予め機能、操作

方法の確認を行うことが可能である。 

 

デメリットとしては、サービス利用のため個別にカスタマイズすることができないことである

が、機能要求に対して概ね要求を満たしている（「8.3 機能要求とＢＩＭＭＳの比較）参照）。 

項目単位でみると、沖縄県病院事業局で保持しているファシリティデータとの差異が見受けら

れるが、必須項目の不足はなく、マニュアルなどによるデータ投入の取り決めをしておけば問題な

いと考える。（「別紙-2.既存システムとの管理項目の比較」参照） 

 

以上のことから、保全システムの導入は、ＢＩＭＭＳの導入が望ましいと考える。 

 

図 4 ＢＩＭＭＳの概要 

一般社団法人 建築保全センターＨＰ 

「BIMMS(保全マネジメントシステム)・概要」から抜粋 

https://www.bmmc.or.jp/system1/system1-1/index.html 

https://www.bmmc.or.jp/system1/system1-1/index.html
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8.1 システム比較 

新規にシステムを開発し、庁内にサーバーを設置した場合とＢＩＭＭＳ導入した場合の比

較表を以下に示す。ＢＩＭＭＳはイニシャルコスト、ランニングコストを抑えることができる

ため、新規システム開発のケースと比べてメリットが大きい。 

 

表 5 システム比較 

 

※◎：特に良い／〇：良い／△：悪い／×：特に悪い 

 

8.2 作成データとＢＩＭＭＳの比較 

沖縄県病院事業局がこれまで整備したファシリティデータとＢＩＭＭＳの機能比較を以下

に示す。ＢＩＭＭＳの機能は作成したデータを満足しており、劣化診断カルテ、５ヶ年整備計

画等は電子書庫機能に保存することで対応できると思われる。 

NO 区分 項目 新規FMシステム開発 BIMMS利用 備考

1 ユーザー ユーザー管理 〇 〇 新規：ユーザー管理機能により柔軟に対応可能

BIMMS：ユーザー管理機能により柔軟に対応可能

2 ハードウェア サーバー構築 × ◎ 新規：自前で構築が必要

BIMMS：クラウドサービスのため準備不要

3 ハードウェア 冗長性 〇 ◎ 新規：サーバー構成による

BIMMS：データセンターに構築

4 ソフトウェア 全般 ◎ 〇 新規：必要な機能を最適なインターフェースで利用可能

BIMMS：必要機能は揃っているが、使い勝手は不明

5 ソフトウェア 拡張性 〇 × 新規：導入以降も機能拡張することが可能（別途費用必要）

BIMMS：他ユーザーもいるため、個別に拡張できない。

6 操作性 操作性 ◎ △ 新規：操作性を考慮した構築が可能

BIMMS：項目が多いため、習得に時間がかかると思われる。

7 ネットワーク ネットワーク 庁内ネットワーク インターネット 新規：庁内ネットワーク内のためセキュリティ上比較的安全

BIMMS：インターネット上のためセキュリティ上危険性があり

8 セキュリティ セキュリティ対策 〇 〇 新規：庁内ネットワーク内なので、ある程度はセキュリティが守られて

いる。セキュリティ対策を強化することは可能。

BIMMS：インターネットのためセキュリティ対策はされているが、イン

ターネット上のため、不正アクセス等の危険性はある。

9 費用 イニシャルコスト × ◎ 新規：30,000千円

BIMMS：50棟当たり約8万円/年　標準的なデータ利用量の場合

10 費用 ランニングコスト × ◎ 新規：保守内容による（別途費用必要）

BIMMS：50棟当たり約8万円/年　標準的なデータ利用量の場合

11 保守 保守 △ ◎ 保守を外部委託する場合

新規：庁内サーバーにて保守作業が必要（別途費用必要）

BIMMS：インターネット上での保守、費用は無料

12 保守 データ更新（外部委託） × ◎ データ更新を外部委託する場合

新規：庁内サーバーにて更新作業が必要

BIMMS：インターネット上でデータ投入が可能

13 保守 データ更新（内製） ◎ × 新規：既存の調査報告書をそのまま流用できるよう構築可能

BIMMS：仕様にあわせたデータを投入する必要があり、既存データ

の調整が必要
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図 5 作成データとＢＩＭＭＳの比較 

図に記載の資料 1～11は「9.参考」-「9.1対象データイメージ」を参照 

 

8.3 機能要求とＢＩＭＭＳの比較 

機能要求とＢＩＭＭＳ機能有無の比較を以下に整理する。機能要求に対して、BIMMSで概ね

対応できるものと思われる。BIMMSには「NO4 5ヶ年整備計画管理機能」、「NO8 図面管理機能」

はないが、電子書庫機能で代用が可能である。また、「NO14 整備時期超過のアラート通知」は

機能としてないが、Excelファイル出力により耐用年数と経過年の比較をすることが可能であ

るため、運用でカバーできるものと思われる。 

「NO13 固定資産台帳」は、現時点で連携するような機能はないが、開発元で重要事項とし

て検討が進められており、将来的に機能が実装される可能性がある。 

 

表 6 機能要求とＢＩＭＭＳの比較 

ＮＯ 重要度 区分 要求機能 ＢＩＭＭＳ 

機能有無 

ＢＩＭＭＳ 

該当機能 

1 Ａ 基本情報 施設台帳管理 有 土地基本情報 

建物基本情報 

2 Ａ 基本情報 建築部位・設備機器台帳 有 土地基本情報 

建物基本情報 

3 Ｂ 保全情報 エネルギーデータ・コス

ト管理 

有 エネルギー管理 

3 Ａ 保全情報 詳細中長期保全計画（詳 有 保全計画管理 

作成データと既存システムの比較

※保全マネジメントシステム（ＢＩＭＭＳ）導入・活用事例集　FAQを参照

備考 対応資料NO 資料NO

基本情報管理機能 土地基本情報 資料1-1 資料1-1 基本情報 施設基本情報

資料1-2 資料1-2 土地情報

土地登記情報 資料1-1 資料1-3 建物情報

資料1-2 資料1-4 仕様

建物基本情報 　・建物外観写真を表示 資料1-1 資料1-5 地図

　・地図は住所からGIS機能で表示 資料1-3 資料2-1 建物写真 劣化診断カルテ

資料1-4 資料2-2 建物概要

資料1-5 資料2-3 劣化状況写真（抜粋）

資料2-1 資料2-4 評価結果

資料2-2 資料2-5 評価点グラフ

建物登記情報 資料1-3 資料3 調査シート

工事履歴 資料6-1 資料4 劣化状況写真帳

建物診断 　・劣化診断カルテの結果を反映可能 資料2-4 資料5 劣化位置図

電子書庫 　・劣化診断カルテ 資料2-3 資料6-1 整備履歴一覧 主な整備履歴

　・中長期整備計画 資料2-4 資料6-2 整備費用グラフ

　・5ヶ年整備計画 資料2-5 資料7 修繕改修履歴一覧表

　・マニュアル類　など 資料4 資料8-1 中長期整備計画一覧 中長期整備計画

資料5 資料8-2 中長期整備計画グラフ

資料6-2 資料9-1 5ヶ年整備計画一覧 5ヶ年整備計画

資料8-1 資料9-2 5ヶ年整備計画グラフ

資料8-2 資料10 数量・単価根拠資料

資料9-1 資料11 設備機器一覧

資料9-2

連絡先リスト

施設管理 日常管理 スケジュール管理、クレーム・不具合管理 資料7

機器・部材・備品管理 施設の機器・部材を管理 資料11

保全計画管理 簡易中長期保全計画、詳細中長期保全計画 資料8-1

資料8-2

エネルギー管理

複数施設総合評価・分析 エネルギーコストなどを複数の施設間で比較

保全技術者情報等提供機能 利用者のデータをマクロ的に分析した結果など掲載

会計情報出力 土地、建物、付帯設備固定資産CSV出力

減価償却計算

沖縄県立病院様

2014年度～2020年度に作成したデータ

資料機能

BIMMS機能
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細 LCC） 

4 Ａ 保全情報 5ヶ年整備計画管理機能 

（ファイルの保存、閲覧） 

無 電子書庫機能で代用可能 

5 Ａ 保全情報 工事履歴情報管理 有 工事履歴 

6 Ａ 保全情報 定期点検・保守などのス

ケジュール管理 

有 日常管理（スケジュール管理、

クレーム・不具合管理） 

7 Ａ 保全情報 劣化診断結果管理 有 建物診断 

8 Ｃ 参照機能 図面管理 無 電子書庫機能で代用可能 

9 Ｃ 参照機能 マニュアル管理 有 電子書庫機能で代用可能 

10 Ａ メンテナンス機能 データ一括登録 有 システム連携（インポート） 

11 Ａ メンテナンス機能 ユーザー管理 有 環境設定（ユーザー登録） 

12 Ａ 分析機能 検索結果を Excel一覧出

力 

有 各機能の印刷機能 

13 Ｂ 連携機能 固定資産台帳との連携 無 現時点で機能はないが、開発元

の重要項目として検討されて

おり、将来的に実装される可能

性あり。 

14 Ｂ 通知機能 整備時期超過のアラート

通知 

無 通知機能はないが、機器・部材・

備品管理の印刷機能で出力さ

れた Excel ファイルより確認

が可能。 
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9 参考 

9.1 対象データイメージ 

 

● 資料１：施設基本情報 

 

 

● 資料２：劣化診断カルテ 

 

  

施設基本情報

基本情報 資産名称 施設名称

所在地

用途分類

病床数

423 床 5 床 6 床 0 床

従業員数

108 人 499 人 121 人 0 人

患者数

人 人

供給ライン

ライフライン

土地情報 土地面積 ㎡

資産形態（土地）

％ ％

建物情報 建物竣工年

建物構造

建物規模

0 階 8 階 2 階

建物高さ

43.10 m 4.20 m 2.60 m 0.50 m

建物面積

42,733.90 ㎡ 12,503.46 ㎡ ㎡ ㎡

耐震対策

資産形態（建物）

％ ％

建物設計者

建物施工者

幹線道路からのアクセス ヘリポート

既存 新規

医師

一般 精神

看護師

感染

事務

備考構造種別3構造種別1 構造種別2

免震構造

所有 借用

電気 ガス 水道 油

54,706.39

設計者1

所有

㈱國場組、㈱丸元建設、㈱金城キク建設

設計者4

建築面積 基準階面積延べ面積

共同企業体

備考

備考

耐震診断 耐震補強

借用

備考施行者15

施工者14

施工者13

施工者12

施工者5 備考

空調2工区　特定建設工事共同企業体

㈱沖縄工業、㈲三誠設備、㈲兼城設備工業

施工者7

沖縄ナショナル特機㈱、興南施設管理㈱、㈲トモ設備工業

施工者11

衛生1工区　特定建設工事共同企業体

㈱琉球冷機、㈱名建産業、㈲琉冷サービス

備考

備考

空調4工区　特定建設工事共同企業体

空調3工区　特定建設工事共同企業体

備考

空調1工区　特定建設工事共同企業体

電機5工区　特定建設工事共同企業体

電機4工区　特定建設工事共同企業体

備考

備考

㈱日建設計、㈱国建、㈲創建設計事務所

備考

大協電気工事㈱、㈲三工電設、㈾大名電建

㈱那覇電工、㈲ニケン電工、㈲佐渡山電水

㈱沖電システム、㈱しんこうエンジニアリング、㈲大新電設工業

國和設備工業㈱、㈲トモ設備工業、沖縄瓦斯㈱

㈾美里工業、㈱琉金、㈲新興設備

0

施工者4

金秀建設㈱、㈱信吉組、㈲賀数建設

施行者1

備考

施工者10

施行者9

施工者8

備考

備考

備考

施行者2

設計者3

施工者6

備考

施工者3

設計者2

建築4工区　特定建設工事共同企業体

建築3工区　特定建設工事共同企業体

棟名称

沖縄県南風原町字新川118番地1

中核病院

地下免震ピットあり

鉄骨鉄筋コンクリート造

100

建築2工区　特定建設工事共同企業体

建築1工区　特定建設工事共同企業体

備考

備考

備考

備考

不要 不要

地図

仕様

標準天井仕上

温熱源方式

冷熱源方式

空調方式

給水方式

給湯方式

窓形式

地下 地上

平成18年4月1日

最高高さ 標準階高 標準天井高さ

大城設備工業㈱、㈲東部水道工事社、㈲サンユウ設備 衛生2工区　特定建設工事共同企業体

資産コード

㈱大米建設、㈱渡嘉敷組、㈱丸吉産業

㈱大城組、㈱野星組、㈲辰雄建設

㈱祖慶電設工業、㈱大幸電設、㈲ミヤギ電工

㈱沖電工、㈾崎浜電工、㈱球電舎

県立南部医療センター・こども医療センター

良い なし

電機3工区　特定建設工事共同企業体

電機2工区　特定建設工事共同企業体

電機1工区　特定建設工事共同企業体

0

100

その他

その他

外壁仕上

免震の有無

制震の有無

01 コンクリート打放（＋吹付）

02 連窓型

05 押えコン＋モルタル等

03 ビニル床タイル類（ビニル床シート状含む）

09 石こうボード

屋上緑化の有無

窓ガラスの仕様

建具の仕様

蓄熱槽

中水給水

排水設備
医療専有面積

搭屋 備考

屋根仕上

標準床仕上

標準壁仕上

１階ＦＬ

03 岩綿吸音板

09 中央方式（石油）+個別方式

09 中央方式（石油）+個別方式

02 なし

浄化槽設備

受変電方式

非常用自家発電設備

常用自家発電設備

消火設備

02 ファンコイルユニット・ダクト併用方式

02 重力（高置タンク）方式

04 中央式・局所式併用

01 自然放流・建物内分流方式

02 雨水利用

01 あり

01 あり

02 アルミニウム製建具

風力発電

太陽光発電

昇降機１

昇降機２

駐車方式

杭種

職員数

外部騒音対策の有無

海からの距離

塩害対策の有無

融雪の有無

12 高圧（6ｋV）常用・予備線受電

01 スプリンクラー設備

01 機械排煙

7

5

01 ベタ基礎基礎形式

2000

KVA

KVA

台

排煙設備

595

台

06 ディーゼルエンジン（コジェネ）

01 乗用EV

02 人荷用EV

01 自走式（平置き）

02 なし

02 なし

02 なし

台

人

13 深礎

728

県立南部医療センター・こども医療センター

資料1

劣化診断カルテ

建物概要  点検評価

劣化状況写真

評価点グラフ 劣化度判定基準

建築77.62896825 屋根60.84656085 受変電92 空調73.77777778

電気設備78.92720307 外部68.18181818
発

電・
42.22222222 換気 80

機械設備82.08333333 外構 74.6031746 電力89.09090909 排煙100

建具84.65608466 中央監視80 自動制御80

内部89.17748918 通信・80 給排水衛生75.95959596

沖縄県南風原町字新川118番地1
通

信・
90 消火 96

昇降機100

総合 建築 電気設備 機械設備

㎡

㎡

建物設計者

建物施工者

病床数

従業員数

建物竣工年

建物構造

建物規模

土地面積

建築面積

延べ面積

資産名称

用途分類

所在地

㎡

平成18年4月1日

劣化度

Ｂ

79 b

78 b

80

外観上、全体的に良好な状態が保たれている。ただし、閉鎖状態にある4階DPSの換気ダクトダンパーについては、原因の詳細確認を行ったうえ、計画

的な改善対応が望ましい。なお、免震ピットの送風機発錆や、塔屋機械室の1階厨房ダクト油汚れは、経過観測のうえ、定期的なメンテナンスの実施が

望ましい。

74 b
屋上の冷却水補給水配管の著しい腐食、及び直焚き吸収式冷凍機と蒸気吸収式冷凍機のオーバーホール実施に関する指摘事項については、早急な

改善が望ましい。冷温水ポンプの異音・水漏れ・発錆、及びその他随所にみられる発錆や結露の現象については、経過観測のうえ適切な補修・更新対

応が望ましい。

80 a

経年相当（築8年目）の状態で、建物全体は比較的良好な状態で保たれている。ただし、電気設備の発電機設備に関する劣化については、特に早急な

対応が望ましい。

【機械１】冷水一次ポンプ　熱源機械室　発錆・漏水 【機械３】高温排水菅　2階DPS　継手部漏水

【電気１】発電機用冷却塔散布水ポンプ　冷却塔置場２　腐食

【建築１】 3階防水押えコンクリートの剥落 【建築３】　内部天井に漏水によるシミ

【電気３】本線引込柱　構内　高圧ケーブルブラケット腐食

【建築２】　2階図書室バルコニー天井ひび割れ

【電気２】交流無停電電源装置　3階電気室　蓄電池交換推奨時期超過

【機械２】送風機　免震層　発錆

沖縄県南風原町字新川118番地1

㈱日建設計、㈱国建、㈲創建設計事務所

中央監視

通信・情報

出入する機会の少ない屋上部分の劣化については、各状況に応じた適切な対策の実施が望ましい。内部については、天井材に漏水跡が散見されるた

め、天井内配管の状況と合わせて、詳細な原因究明を行い、適切な対策の実施が望ましい。

82 a
全体的に良好な状態で保たれている。ただし、定期点検で指摘されている内容については計画的に対応して、法順守を含めた適切な状態を維持するこ

とが望ましい。

発電機設備に関わる劣化については、病院事業に多大な影響を与える機器であるため、早急な対策の実施が望ましい。なお、定期点検で指摘されてい

る内容については計画的に対応して、法順守を含めた適切な状態を維持することが望ましい。

外観上、全体的に良好な状態が保たれている。ただし、高圧ケーブルブラケットの腐食については、計画的な更新対応が望ましい。また、予備線引込柱

の避雷器設置ELA接地抵抗値の規定値超えの指摘内容についても、計画的な改善対応が望ましい。

75 b
利用者の安全を考慮して、外部階段床タイルの著しい損傷は、早急な改善対応が望ましい。また、平板舗装部分の不陸も散見されるため、計画的な補

修対応が望ましい。なお、樹木の倒壊も部分的に確認されたので、計画的な補修対応が望ましい。

外観上、全体的に良好な状態が保たれている。ただし、各所非常用進入口赤色表示灯の不点灯については、利用者の安全を考慮した、早急な改善対応

が望ましい。また、搭屋屋外の蛍光灯カバー消失は漏電の危険性が高いため、早急な改善対応が望ましい。

部位

電力

外構

建具

屋根

総合評価

建築

給排水衛生

消火

昇降機

自動制御

発電・

静止電源

内部

外部

通信・情報

（防災）

受変電

排煙

機械設備

電気

設備

61

建築

85

89

換気

3階屋上の押えコンクリート角部分の剥落は、下階への落下等の危険性が高いため、早急な改善対応が望ましい。また、パラペット天端の塗膜剥離も各

所に散見されたため、経過観測のうえ、計画的な補修対応が望ましい。

a

92

a

使用上の傷や汚れはあるが、全体的に良好な状態で保たれている。ただし、４階シャワー室の内部タイル破損は、利用者の安全に配慮した、早急な補

修対応が望ましい。また、2階医局の天井漏水跡については、原因の詳細確認を行ったうえ、計画的な改善対応が望ましい。

外観上、全体的に良好な状態が保たれている。ただし、1階中央監視装置用UPS蓄電池の交換推奨時期超過については、病院管理業務に影響を与える

機器であることを考慮した、計画的な改善対応が望ましい。80

42

68

89

90 年間2回の消防設備点検が実施されており、全体的にも良好な状態が保たれている。

80 a

各階バルコニーの掴み金物の発錆や一部脱落は、下階への落下等の危険性が高いため、計画的な補修・更新対応が望ましい。なお、部分的に散見さ

れた外壁モルタル面ひび割れは、経過観測のうえ、適切な補修対応が望ましい。

a

1階発電機設備に関わる蓄電池交換推奨時期の超過と、搭屋の配管継手・ポンプの著しい腐食については、病院事業に多大な影響を与える機器の劣

化であるため、早急な改善対応が望ましい。あわせて、安全弁のエア漏れ、ポンプのオイル漏れや水漏れ等についても、計画的に改善対応を進めること

が望ましい。

外観上、全体的に良好な状態が保たれている。ただし、経年相当の劣化が進行していることが予測されるため、経過観測のうえ、定期的なメンテナンス

の実施が望ましい。

評価点

機械

設備

76 b

c

a

外観上、全体的に良好な状態が保たれている。ただし、駐車場監視盤液晶パネルの故障については、病院管理業務に影響を与える機器であることを考

慮した、計画的な改善対応が望ましい。

96 a 年間2回の消防設備点検が実施されており、全体的にも良好な状態が保たれている。

80

a

空調

総合評価

使用上の傷や汚れはあるが、定期的な点検が実施されており、全体的に良好な状態で保たれている。100 a

100

a

電気設備

b

a 80以上

b 50以上80未満

c 50未満

評価点劣化度

50未満

劣化度

Ａ

総合評価以外

B

C

50以上80未満

80以上

外観上、全体的に良好な状態が保たれている。

貯湯槽の加熱菅腐食に関する指摘事項については、早急な改善対応が望ましい。また、2階ＤＰＳ高温排水管継手の継手部からの漏水については、原

因の詳細確認を行ったうえ、計画的な改善対応が望ましい。その他ポンプやシンクにおける発錆は、経過観測のうえ、適切な改善対応が望ましい。

使用上の傷や汚れはあるが、全体的に良好な状態で保たれている。ただし、ほとんどの外部建具シリンダー錠に膠着が発生しているため、定期的なメン

テナンスの実施が望ましい。

a

b

a

434 床 （一般423床,精神5床,感染6床,その他0床）

728 名 （医師108人,看護師499人,事務121人,その他0人）

42,733.90

12,503.46

（免震構造）鉄骨鉄筋コンクリート造

高宮調査日 平成26年11月28日～12月1日

評価点 劣化状況に関するコメント（所見）県立南部医療センター・こども医療センター

中核病院

0資産コード牧志様立会者

㈱國場組、㈱丸元建設、㈱金城キク建設 他

現場責任者

地下0階地上8階搭屋2階 （地下免震ピットあり）

54,706.39

0

20

40

60

80

100

屋根

外部

外構建具

内部

0

20

40

60

80

100

受変電

発電・

静止電源

電力

中央監視

通信・情

報

通信・情

報

（防災）

0

20

40

60

80

100
空調

換気

排煙

自動制

御

給排水

衛生

消火

昇降機

0

20

40

60

80

100
建築

電気設備機械設備

資料2
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● 資料３：調査シート 

 

 

● 資料４：劣化状況写真帳 

 

  

点検年月日 資産コード

平成26年11月28日～12月1日 0

A:健全 B:劣化小 C:劣化大

建築 屋根

【判断基準】欠損、剥離の有無

押えコンクリートのひび割れ

【判断基準】ひび割れ長さ３０ｃｍ以上

目地の異常（ひび割れ、欠損、雑草）

【判断基準】異常の有無

経年

【判断基準】A：１０年未満 B：１０年以上～３０年未満 C：３０年以上

防水層の剥がれ

【判断基準】剥がれ幅１０ｍｍ以上

防水層の亀裂

【判断基準】微細なひび割れ

防水層の膨れ

【判断基準】膨れ径１０ｃｍ程度

経年

【判断基準】A：５年未満 B：５年以上～２０年未満 C：２０年以上

建物名

県立南部医療センター・こども医療センター

○

調査シート（建築）

調査担当者（建築仕上げ）

高宮

備考（現状確認によるコメント等）大項目 中項目 劣化現象
診断

危険度

立会者

小項目

○

点検

対象

屋根防水+押えコン
○

屋根露出防水

1

牧志様

○

【所見（コメント）等】

3階防水押えコンクリートの剥落が見られる。

3、6、屋上階の押えコンクリートにひび割れが見られ

る。

3、屋上階の目地に雑草の発生が見られる。

2014年11月定期報告書で3階屋根、屋根防水押えコ

ンクリート剥落の報告がある。
○

【所見（コメント）等】

【場所、エリア等】

塔屋階、屋上階、6、5、4、3、2階

【写真NO】

A-001～A-008

【場所、エリア等】 【写真NO】

資料3

A-002

塔屋2階屋上

ＥＶ機械室屋根

屋根防水＋押えコン

押えコンクリート表面　剥離

A-001

塔屋3階

高架水槽置場

屋根防水＋押えコン

屋上全景

部屋名

コメント

階

部屋名

部位

No

部位

コメント

No

階
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● 資料５：劣化位置図 

 

 

● 資料６：主な整備履歴 

 

 

● 資料７：修繕改修履歴一覧表 

 

  

特記事項 建物名称 図面名称 図面分類

劣化位置図

写真No　及び　写真撮影位置

県立南部医療センター・こども医療センター 配置図 建築

A-047A-048

A-049

A-051
A-052

A-053

A-054

A-059

A-060

A-061

A-062

A-063
A-055

A-056

A-057

A-058

A-064

A-113

資料5

沖縄県立病院の主な整備履歴一覧

※記載内容は、沖縄県立病院年報（平成25、26年度版）の情報に基づく。

病院名称 事業名称 工期 事業完成年度 事業概要 総事業費 新築と改修の分類

着工年月 完成年月 （千円）

（和暦） （西暦） （和暦） (西暦） （和暦） (西暦）

北部病院 1 病院増築 S49.11.11 1974/11/11 S49.12.20 1974/12/20 昭和49年度 1974年度 RC造2～4階（一般病棟4,678.55㎡、精神病棟831.08㎡） 489,999 1

2 病院増築追加 S49.11.30 1974/11/30 S50.5.30 1975/5/30 昭和50年度 1975年度 86,407 1

3 医師住宅新築 S49.2.1 1974/2/1 S49.9.30 1974/9/30 昭和49年度 1974年度 RC造2階建、延145.74㎡（82.87×2） 16,651 2

4 ボイラー増設 S49.2.4 1974/2/4 S49.11.26 1974/11/26 昭和49年度 1974年度 15,859 2

5 救急発電機設置 S49.3.12 1974/3/12 S49.11.28 1974/11/28 昭和49年度 1974年度 出力400KVA、電力6,600V 34,580 2

6 看護婦宿舎増築 S50.1.27 1975/1/27 S50.8.28 1975/8/28 昭和50年度 1975年度 RC造2階建（12室）、延265.84㎡ 33,468 1

7 受水槽設置 S50.3.24 1975/3/24 S50.4.30 1975/4/30 昭和50年度 1975年度 ポンプ小屋13.64㎡、受水槽106.42t 8,472 2

8 焼却炉設置 S51.3.13 1976/3/13 S51.3.30 1976/3/30 昭和50年度 1975年度 2,000 2

9 医師住宅新築 S50.8.28 1975/8/28 S50.12.20 1975/12/20 昭和50年度 1975年度 院長住宅RC造平屋、延99.14㎡ 13,024 1

10 医師住宅新築 S51.11.30 1976/11/30 S51.4.20 1976/4/20 昭和51年度 1976年度 RC造2階建2棟、延327.84㎡（163.92×2） 44,950 1

11 小児病棟衛生設置工事 S51.3.6 1976/3/6 S51.3.25 1976/3/25 昭和50年度 1975年度 1,636 2

12 医療ガス配管設置工事 S51.7.26 1976/7/26 S51.9.8 1976/9/8 昭和51年度 1976年度 2階・手術室、3階・未熟児室ライン設置（但し1階～3階の一部は酸素、笑気・吸引ラインの配管設備のみ） 5,034 2

13 消防防災設備 S51.10.29 1976/10/29 S52.2.28 1977/2/28 昭和51年度 1976年度 自動火災報知器・非常放送設備・誘導灯（地階～2階） 11,230 2

資料6

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

　　日　付 　機器名称 　接地場所 　　　　　　　　　　　補　修　内　容. 　確認者

H20.9.3 フジテックEV 全号機 非常用通報装置の通話不能でメーカー来院しチェック。 赤嶺

H20.9.12 ペイント 4F小児病棟ベランダ 防水ペイントはがれ確認。（国建　新元氏） 赤嶺

H20.9.12 フジテックEV 非常用通報装置通話不能の報告書を提出。

H20.9.12 煤煙濃度測定器 ボイラー室 ばい煙濃度測定。

H20.9.13 EV No.7 厨房 稼動せずインターホンも不良の為点検。（沖縄）エレベーター工業 我如古

H20.10.3 保温材 3F・4F小児 国場組　大城氏、3FISS天井保温材一部はがれと、4F 赤嶺

小児病棟ベランダ防水塗料はがれ確認。

H20.10.10 警報 免震層 雨水排水(ドライエリア内)満水警報、泥を除去後良好。 赤嶺 宮里 荷川取

H20.10.18 EV エレベーター点検。（沖縄エレベーター保守組合）　

H20.10.18 緊急電話 災害用緊急電話回線増設工事　（沖縄エジソン）

H20.10.28 防音材 M4 国場組　大城氏、M4天井材（防音材）はがれ 赤嶺

〃 業者と確認(修理の為）来院、後日連絡予定。

建築設備・施設設備_修繕・改修履歴一覧表
資料7
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● 資料８：修繕改修履歴一覧表 

 

 

● 資料９：５ヶ年整備計画 

 

 

● 資料１０：数量単価根拠資料 

 

 

中長期整備計画　：　まとめ（北部_本館）

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

建築（更新） 633,080 0 891,232 0 0 0 0 0 0 17,363 0 0 0 0 0 276,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建築（修繕） 0 6,634 28,277 0 616 0 0 41,462 57,103 6,685 33,495 0 51,791 0 616 0 0 48,096 0 1,295 33,495 0 80,069 57,103 616 6,634 0 41,462 0 1,295

電気（更新） 26,114 422,755 0 0 438,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,114 0 0 0 34,909 0 52,408 0 0 64,035 0 9,917 0 0 94,212

電気（修繕） 15,968 16 1,798 5,470 176 3,703 3,501 256 1,798 14,200 2,756 12,257 15,018 3,716 10,055 246 8,735 7,875 1,798 18,233 15,965 3,001 1,798 246 7,410 9,672 3,026 256 7,022 6,569

衛生（更新） 10,233 207,146 92,181 0 25,834 0 368 369 0 0 0 355 3,258 113,056 7,802 0 26,839 162 4,455 7,425 2,363 5,491 5,005 0 8,345 0 7,215 222 2,363 53

衛生（修繕） 2,714 2,614 551 1,338 2,956 3,181 4,091 5,784 3,030 9,122 4,648 17,364 11,113 7,296 1,032 3,235 5,122 521 2,332 4,643 3,314 9,631 16,360 1,267 8,225 4,951 11,178 298 8,921 1,579

空調（更新） 376,350 59,232 170,814 0 411,362 0 2,044 0 396 235 0 10,583 1,215 67,010 2,835 0 48,954 31,285 1,870 65,851 71,943 61,276 37,708 0 131,539 304,407 0 584 507 13,510

空調（修繕） 6,000 26,175 681 24,160 1,413 26,404 7,610 12,115 6,277 37,767 43,690 21,751 6,581 9,345 27,191 22,209 19,395 17,788 10,813 19,373 6,263 14,467 3,145 17,550 5,460 32,055 8,804 11,664 11,502 42,135

エレベータ（更新） 0 0 0 0 100,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,869 0 0 0 0 1,437

エレベータ（修繕） 34 817 34 0 0 0 34 817 34 271 851 0 34 817 3,147 0 851 0 34 22,334 34 0 851 0 1,704 817 34 0 851 201

更新単年度小計 1,045,776 689,134 1,154,227 0 976,261 0 2,412 369 396 17,597 0 10,938 4,473 180,065 10,637 303,049 75,793 31,447 6,325 108,185 74,305 119,176 42,713 0 207,788 304,407 17,131 806 2,870 109,211

修繕単年度小計 24,716 36,256 31,341 30,967 5,161 33,288 15,236 60,433 68,242 68,045 85,440 51,372 84,536 21,173 42,041 25,691 34,102 74,279 14,977 65,878 59,070 27,099 102,223 76,166 23,414 54,129 23,042 53,680 28,296 51,779

単年度合計 1,070,492 725,390 1,185,568 30,967 981,422 33,288 17,647 60,802 68,637 85,643 85,440 62,309 89,009 201,239 52,678 328,740 109,895 105,726 21,302 174,062 133,375 146,274 144,936 76,166 231,202 358,536 40,173 54,486 31,166 160,990

建築（更新累計） 633,080 633,080 1,524,313 1,524,313 1,524,313 1,524,313 1,524,313 1,524,313 1,524,313 1,541,675 1,541,675 1,541,675 1,541,675 1,541,675 1,541,675 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611 1,818,611

建築（修繕累計） 0 6,634 34,911 34,911 35,527 35,527 35,527 76,989 134,091 140,777 174,272 174,272 226,064 226,064 226,679 226,679 226,679 274,775 274,775 276,069 309,565 309,565 389,634 446,736 447,352 453,986 453,986 495,448 495,448 496,742

電気（更新累計） 26,114 448,869 448,869 448,869 887,103 887,103 887,103 887,103 887,103 887,103 887,103 887,103 887,103 887,103 887,103 913,216 913,216 913,216 913,216 948,125 948,125 1,000,534 1,000,534 1,000,534 1,064,569 1,064,569 1,074,486 1,074,486 1,074,486 1,168,698

電気（修繕累計） 15,968 15,984 17,782 23,252 23,428 27,131 30,632 30,888 32,686 46,887 49,642 61,900 76,918 80,633 90,689 90,935 99,670 107,545 109,343 127,576 143,541 146,542 148,340 148,586 155,996 165,668 168,694 168,950 175,972 182,542

衛生（更新累計） 10,233 217,379 309,560 309,560 335,394 335,394 335,762 336,130 336,130 336,130 336,130 336,485 339,743 452,798 460,600 460,600 487,439 487,602 492,056 499,481 501,844 507,335 512,340 512,340 520,685 520,685 527,900 528,122 530,484 530,537

衛生（修繕累計） 2,714 5,328 5,879 7,217 10,173 13,354 17,446 23,229 26,259 35,382 40,030 57,393 68,506 75,802 76,834 80,069 85,190 85,711 88,043 92,686 96,000 105,631 121,991 123,258 131,483 136,434 147,612 147,910 156,831 158,410

空調（更新累計） 376,350 435,582 606,396 606,396 1,017,758 1,017,758 1,019,802 1,019,802 1,020,198 1,020,433 1,020,433 1,031,016 1,032,231 1,099,241 1,102,076 1,102,076 1,151,030 1,182,315 1,184,185 1,250,036 1,321,979 1,383,255 1,420,963 1,420,963 1,552,501 1,856,909 1,856,909 1,857,493 1,858,000 1,871,509

空調（修繕累計） 6,000 32,175 32,855 57,015 58,428 84,832 92,441 104,556 110,833 148,600 192,290 214,041 220,622 229,966 257,157 279,367 298,761 316,549 327,362 346,735 352,998 367,465 370,609 388,160 393,620 425,675 434,479 446,143 457,645 499,780

エレベータ（更新累計） 0 0 0 0 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 100,831 104,700 104,700 104,700 104,700 104,700 106,137

エレベータ（修繕累計） 34 851 884 884 884 884 918 1,735 1,769 2,039 2,890 2,890 2,923 3,741 6,887 6,887 7,738 7,738 7,771 30,105 30,139 30,139 30,989 30,989 32,693 33,510 33,543 33,543 34,394 34,596

更新累計 1,045,776 1,734,910 2,889,137 2,889,137 3,865,398 3,865,398 3,867,810 3,868,179 3,868,575 3,886,172 3,886,172 3,897,110 3,901,582 4,081,648 4,092,285 4,395,335 4,471,128 4,502,575 4,508,900 4,617,085 4,691,390 4,810,566 4,853,279 4,853,279 5,061,067 5,365,474 5,382,605 5,383,411 5,386,281 5,495,492

修繕累計 24,716 60,971 92,312 123,279 128,440 161,728 176,964 237,397 305,639 373,684 459,124 510,496 595,032 616,205 658,246 683,937 718,039 792,318 807,294 873,172 932,242 959,340 1,061,563 1,137,729 1,161,143 1,215,272 1,238,314 1,291,994 1,320,290 1,372,069

総累計 1,070,492 1,795,881 2,981,449 3,012,416 3,993,839 4,027,127 4,044,774 4,105,576 4,174,213 4,259,856 4,345,296 4,407,606 4,496,615 4,697,853 4,750,531 5,079,271 5,189,166 5,294,892 5,316,194 5,490,256 5,623,632 5,769,906 5,914,842 5,991,008 6,222,210 6,580,746 6,620,920 6,675,405 6,706,571 6,867,562
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

中長期整備計画（30ケ年）

建築（更新）

建築（修繕）

電気（更新）

電気（修繕）

衛生（更新）

衛生（修繕）

空調（更新）

空調（修繕）

エレベータ（更新）

エレベータ（修繕）

更新累計

修繕累計

総累計
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5ヶ年整備計画　： 北部病院（1_本館）
単位：千円

2017 2018 2019 2020 2021

26 27 28 29 30

1 2 3 4 5

更新 19,804

修繕

更新 0 52,443

修繕 20,977

更新

修繕 521

更新 134,277 134,277

修繕 26,855

更新

修繕 94

更新 196,642

修繕 39,328

更新 0 69,234

修繕 27,694

更新 45,879 45,879 45,879 45,879

修繕

更新

修繕 6,634

更新

修繕 28,277

65,683 167,555 180,156 242,521 134,277

114,854 6,634 28,277 0 616

a 1

仕上ユニット工事 1

式 c 2

建築工事 - -

その他工事 1

建築工事 工事No.n

3

建築工事 工事No.d タイル工事 1 式 c 3

3

式 b 1 10

1 式 c 3 1

1

1

1 10

3

101 式

式 b

建築工事 工事No.q

3

式 c 2 3

建築工事 工事No.j 金属製建具工事 1

建築工事 工事No.i 木製建具工事

上段：西暦　　中段：竣工後経年　　下段：整備計画実施年度

工事種別 工事Ｎｏ 工事名称 小項目 細項目 数量

現地調査結果

調整周期
劣化度 危険度

建築工事 工事No.g 金属工事

建築工事 工事No.m 内外装工事 1 式 c 2

建築工事 工事No.b 防水工事

式 b 2

1

建築工事 工事No.f 屋根及びとい工事 1

建築工事 工事No.l 塗装工事 1 式 c
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県立北部病院　本館

中長期整備計画作成のための工事内容別費用と更新・修繕係数及び周期の根拠情報一覧
再取得

工事種別 工事Ｎｏ 工事名称 小項目 細項目 取得金額 設置年月 数量 補正係数 現在価格 更新 修繕1 修繕2 修繕3

2016年時点 係数 費用 周期 係数 費用 周期 係数 費用 周期 係数 費用 周期

（円） （千円） （千円） （年） （千円） （年） （千円） （年） （千円） （年）

建築工事 工事No.a 既製コンクリ－ト工事 1 式 1.01 0 1.611 0 20 1.294 0 8 0

建築工事 工事No.b 防水工事 屋根 屋根防水+押えコン 70,634,513 1992.3.31 1 式 1.01 69,935 2.093 146,374 30 0.179 12,518 10 0

屋根 屋根防水+シート防水
屋根 塗膜防水
外部 シーリング
内部仕上 床-塗床

建築工事 工事No.c 石工事 内部仕上 壁-石張り 5,280,257 1992.3.31 1 式 1.01 5,228 1.187 6,206 30 0.120 627 10 0

建築工事 工事No.d タイル工事 外部 壁-タイル 134,093,519 1992.3.31 1 式 1.01 132,766 1.580 209,770 30 0.158 20,977 10 0

外部 床-タイル
内部仕上 床-タイル
内部仕上 壁-タイル

建築工事 工事No.e 木工事 内部仕上 床-フローリング 3,467,435 1992.3.31 1 式 1.01 3,433 0 0.015 51 10 0

内部仕上 巾木-木製
建築工事 工事No.f 屋根及びとい工事 屋根 屋根樋 8,051,637 1992.3.31 1 式 1.01 7,972 1.356 10,810 30 0.065 521 5 0

屋根 屋根雑ルーフドレイン等
建築工事 工事No.g 金属工事 屋根 外部雑・屋外階段手摺,バルコニー手摺・ステンレス製タラ ップ 208,485,900 1992.3.31 1 式 1.01 206,422 1.301 268,555 30 0.161 33,234 5 0

屋根 アルミ製笠木
外部 アルミパネル天井
内部 軽量天井下地
内部 軽量壁下地
内部仕上 可動間仕切り
内部雑 手すり
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● 資料１１：設備機器一覧 

 

 

 

 

 

以上 

工事直接費総額 ¥708,550,056

電気　（北部_本館） 類推での合計額 957,093,773

固定資産額での類推

高圧引込 高圧気中開閉器 300A　VT.LA内蔵 構内 屋外 1992年3月 1 基 ¥446,000 603,000 603,000 0.0630% 446,000
高圧気中開閉器（架空引込）地絡方

向保護装置付（VT.LA内蔵）300A

高圧受配電盤 高圧引込盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,271,000 5,770,000 5,770,000 0.6029% 4,271,000 高圧配電盤  受電盤 (屋内)

高圧受配電盤 高圧受電盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,271,000 5,770,000 5,770,000 0.6029% 4,271,000 高圧配電盤  受電盤 (屋内)

高圧受配電盤 一般電灯き電盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 非常切換盤№1 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 非常切換盤№2 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 保守用切替盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 発電機連絡盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 一般動力き電盤№1 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 一般動力き電盤№2 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 医療用き電盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 非常電灯き電盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 非常動力き電盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 電算動力き電盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

高圧受配電盤 ZPC盤 B1階 電気室 1992年3月 1 面 ¥4,219,000 5,700,000 5,700,000 0.5956% 4,219,000 高圧配電盤  き電盤・2段積 (屋内)

小項目 場所仕様
保全センター・

BELCA

単価

内訳明細
の単金

図面等の記号設置年月名　称 系　　統　　等 仕様補足 数量 単位階数 備　考類推での比率 保全センター適用仕様類推での単金採用額 同左での金額
内訳明細
の金額
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