

直接人件費内訳書(2)

委託業務名称: 沖縄県立病院ファミリイマネジメント導入支援業務(その8)

	項目	数量	単位	単価(円)	係数	金額(円)	備考
	劣化度調査及び中長期整備計画策定業務						
A	【直接人件費】						
1	打合せ、事前準備等						
(1)	打合せ	3.0	人・日		技師A		打合せ 1.0人日・3回を想定
		3.0	人・日		技師C		
(3)	業務実施計画書作成等	1.0	人・日		技師A		
		2.5	人・日		技師C		
	1.小計						
2	劣化状況調査						
(1)	調査資料整理、事前準備	2.5	人・日		技師C		0.5人日/棟×計5棟
(2)	劣化状況調査 八重山エリア						
①	附属医師住宅(500㎡未満)						医師住宅:3棟
	調査稼働	1.5	人・日		技師A		総括責任者
		3.0	人・日		技師C		建築×1名、設備×1名
②	附属看護師住宅(500㎡以上)						看護師住宅:2棟
	調査稼働	1.5	人・日		技師A		総括責任者
		3.0	人・日		技師C		建築×1名、設備×1名
(3)	調査結果取り纏め、報告書作成						劣化カルテ、写真帳、写真位置図作成
①	総括	2.5	人・日		技師A		
②	建築	6.0	人・日		技師C		
③	設備	12.0	人・日		技師C		
	2.小計						
3	整備計画作成						
(1)	根拠資料整理・整備計画作成						
①	附属医師住宅(500㎡未満)						医師住宅:3棟
	数量調書作成(建築)	1.5	人・日		技師C		
	数量調書作成(設備)	3.5	人・日		技師C		
	中長期整備計画作成(建築)	4.5	人・日		技師C		
	中長期整備計画作成(設備)	4.5	人・日		技師C		
	5ヵ年整備計画作成	4.5	人・日		技師C		
②	附属看護師住宅(500㎡以上)						看護師住宅:2棟
	整備調書作成(建築)	2.0	人・日		技師C		
	整備調書作成(設備)	4.0	人・日		技師C		
	中長期整備計画作成(建築)	4.5	人・日		技師C		
	中長期整備計画作成(設備)	4.5	人・日		技師C		
	5ヵ年整備計画作成	4.5	人・日		技師C		
	3.小計						
4	業務報告書とりまとめ						
(1)	業務報告書とりまとめ	3.5	人・日		技師A		
		7.0	人・日		技師C		
	4.小計						
	直接人件費 計(1~3)						