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質問回答書 
 

 

入札参加予定者 各位 

 

沖縄県病院事業管理者 

病 院 事 業 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

下記業務に対する質問について、次のとおり回答します。 

 

 

業務名：沖縄県立精和病院移転・統合基本設計基礎調査業務  

No 質問 回答 

１ 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

業務仕様書５（３）に示される「既存棟（南部

医療センター）改修」について基本計画時点で

想定されている改修の内容（対象範囲など）を

ご教示ください。 

 

委託業務仕様書５（４）に示された「概算事業

費の算定および整備予定スケジュール（案）の

比較検討」について、何案の検討を想定されて

いるかご教示下さい。 

 

 

委託業務仕様書１０（２）に示された「関係機

関（病院施設管理者等）協議（月１～２回程度）」

と委託業務仕様書５（１）「⑤病院関係者等へ

のヒアリング」は同一と捉えてよろしいでしょ

うか。 ヒアリングを別日で設定する場合はそ

の想定日数についてご教示下さい。 

 

 

 

 

 

既存棟（「南部医療センター」）の最新の配置図、

平面図をご提供頂けますでしょうか。 

 

●「沖縄県立精和病院移転・統合基本計画」

の第4章_2施設整備方針_（3）建築計画_ウ 工

事区分に「想定される本館の改修範囲」とし

て明示されています。 

 

●「沖縄県立精和病院移転・統合基本計画」

の第 4 章_2 施設整備方針_（2）精神医療セン

ターの建築位置と配置計画に記された計画案

に加え別途、施設整備（案）を検討し、合計

３案での比較検討を想定しています。 

 

●委託業務仕様書１０（２）に示された「関

係機関（病院施設管理者等）協議（月１～２

回程度）」については、南部医療センター・こ

ども医療センターおよび精和病院の管理者等

への定期報告会を予定しています。 

委託業務仕様書５（１）「⑤病院関係者等へ

のヒアリング」は、与条件整理に関する各病

院部門との個別ヒアリングを想定しており、

各課題条件に対し、２～３回程度を予定して

います。 

 

●既存棟の配置図を提示します。 

ただし平面図については、防犯上、業務契約

締結後、ご提供しますので、南部医療センタ

ー・こども医療センターホームページ内のフ

ロアーガイドをご参照下さい。 

 

 


